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	Zadania 1 – Wykonanie fundamentów pod maszyny

	ETAP I Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie fundamentów pod maszyny

	1.
	Wykonanie fundamentu pod pierwszą maszynę (Frezarka FP-12)
· wycięcie fragmentu posadzki pod właściwy fundament
· wykonanie fundamentu z kanałami poniżej powierzchni
· wykonanie dylatacji pomiędzy posadzką a fundamentem
	
	
	
	

	2.
	Wykonanie fundamentu pod drugą maszynę (Frezarka Poręba FBC-90)
· wycięcie fragmentu posadzki pod właściwy fundament
· wykonanie fundamentu ze słupami żelbetowymi
· wykonanie dylatacji pomiędzy posadzką a fundamentem
	
	
	
	

	3.
	Wykonanie fundamentu pod trzecią maszynę (Frezarka typ 202091H2)
· wycięcie fragmentu posadzki pod właściwy fundament
· wykonanie właściwego fundamentu
· wykonanie dylatacji pomiędzy posadzką a fundamentem
	
	
	
	

	4.
	Wykonanie fundamentu pod czwartą maszynę (Wiertarka typ AM11032E) 
· wycięcie fragmentu posadzki pod właściwy fundament
· wykonanie właściwego fundamentu
· wykonanie dylatacji pomiędzy posadzką a fundamentem
	
	
	
	

	ETAP II Wykonanie przyłączeniowej instalacji elektrycznej do maszyn

	1.
	Maszyna nr 1 (Frezarka FP-12)
· zaprojektowanie instalacji elektrycznej
· podłączenie instalacji elektrycznej do szaf rozdzielczych maszyny
	
	
	
	

	2.
	Maszyna nr 2 (Frezarka Poręba FBC-90)
· zaprojektowanie instalacji elektrycznej
· podłączenie instalacji elektrycznej do szaf rozdzielczych maszyny
	
	
	
	

	3.
	Maszyna nr 3 (Frezarka typ 202091H2)
· zaprojektowanie instalacji elektrycznej
· podłączenie instalacji elektrycznej do szaf rozdzielczych maszyny
	
	
	
	

	4.
	Maszyna nr 4 (Wiertarka typ AM11032E)
· zaprojektowanie instalacji elektrycznej
· podłączenie instalacji elektrycznej do szaf rozdzielczych maszyny
	
	
	
	

	Zadania 2 – Relokalizacja maszyn

	1.
	Maszyna nr 1 (Frezarka FP-12)
· demontaż
· przegląd techniczny maszyny
· montaż
· pierwsze uruchomienie
	
	
	
	

	
	· naprawa
	
	
	
	

	2.
	Maszyna nr 2 (Frezarka Poręba FBC-90)
· demontaż
· przegląd techniczny maszyny
· montaż
· pierwsze uruchomienie
	
	
	
	

	
	· naprawa
	
	
	
	

	3.
	Maszyna nr 3 (Frezarka typ 202091H2)
· demontaż
· przegląd techniczny maszyny
· montaż
· pierwsze uruchomienie
	
	
	
	

	
	· naprawa
	
	
	
	

	4.
	Maszyna nr 4 (Wiertarka typ AM11032E)
· demontaż
· przegląd techniczny maszyny
· montaż
· pierwsze uruchomienie
	
	
	
	

	
	· naprawa
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